

# PORTOFOLIO TEKNIS: DRAFTER & ESTIMATOR PROYEK

STANDAR DOKUMEN TENDER TEKNIS

AutoCAD 2026 (Shop Drawing) • SketchUp Pro (Visual Fasad) • Excel 365 (RAB BoQ AHSP PUPR)




RAB_Konstruksi_Billboard_4x8_Kota_Cirebon.xlsx - Excel — Tersimpan

File | Beranda | Sisipkan | Tata Letak | Rumus | Data | Tinjau | Tampilan

F18 | =D18*E18 (Volume x Harga Satuan AHSP PUPR Cirebon)

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | **A. PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI DAN TANAH** | | | | **Rp** |
| 15 | 1 | Galian Tanah Pondasi Tapak Dalam 2.0 m | 12.00 | m3 | 82.500 | Rp 990.000 |
| 16 | 2 | Lantai Kerja Beton Mutu f'c=7.4 MPa (B0) | 0.80 | m3 | 985.000 | Rp 788.000 |
| 17 | 3 | Pondasi Tapak Beton Bertulang K-250 (Site Mix) | 5.60 | m3 | 1.429.600 | Rp 8.005.760 |
| 18 | 4 | Angkur Baut Baja Mutu Tinggi Dia. 25mm t=80cm | 16.00 | btg | 460.715 | Rp 7.371.440 |
| 19 | | **B. PEKERJAAN STRUKTUR PIPA BAJA DAN BRACING** | | | | **Rp** |
| 20 | 5 | Tiang Utama Pipa Baja Seamless 14" t=10mm | 752.00 | kg | 42.500 | Rp 31.960.000 |
| 21 | 6 | Rangka Bracing & Siku L.50.50.5 (Truss Belakang) | 221.60 | kg | 38.000 | Rp 8.420.800 |
| 22 | | **C. PEKERJAAN PANEL ACP SEVEN DAN ELEKTRIKAL** | | | | **Rp** |
| 23 | 7 | Rangka Hollow Galvalum 40x40 & Panel ACP 4mm | 32.00 | m2 | 475.000 | Rp 15.200.000 |
| 24 | 8 | Lampu Sorot LED Outdoor 100W IP66 + Instalasi | 3.00 | unit | 1.250.000 | Rp 3.750.000 |
| 25 | | **SUBTOTAL PEKERJAAN KONSTRUKSI** | =SUM(F15:F24) | | | **Rp 78.486.000** |
| 26 | | PPN 11% (UU HPP No. 7/2021) | =F25*11% | | | Rp 8.633.460 |
| 27 | | **TOTAL BIAYA TENDER (TERMASUK PAJAK)** | =F25+F26 | | | **Rp 87.119.460** |

Rekapitulasi RAB | Rincian BoQ 4x8 | AHSP PUPR 2024 | Harga Upah & Bahan

Siap • Rata-rata: Rp 9.810.750 • Jumlah: Rp 78.486.000 • Hitung: 8